

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

MINISTRY OF PUBLICS CONTRACTS

MARCHE N° **000068** /M/MINMAP/CCPM-TR/2014 

Passé de Gré à Gré suivant l'autorisation N°03581/L/PRC/MINMAP/DGMI /DMTR du 24 décembre 2013, mettant en œuvre les clauses des marchés commerciaux du 08 Août 2011 et de février 2012 entre le Ministère des Travaux Publics et la CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING COMPANY LIMITED (CFHEC) pour la Conception/Réalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala (PHASE I)

TRANCHE 1 : « CONCEPTION/ETUDES » sur un linéaire de 100 km ;

TRANCHE 2 : « REALISATION/TRAVAUX » sur un linéaire de 68,3 km et 25 km de voie de rétablissement, selon le Contrat Commercial et les résultats de la tranche 1 « Conception/Etudes » (Linéaire définitif à arrêter après études APD).

MAITRE D'OUVRAGE : LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING COMPANY LTD (CFHEC)

B.P: 15 823 YAOUNDE Tél. : 76 08 08 96 / 72 96 31 07

N° R.C. : 110000002040229

N° CONTRIBUTUABLE : M 077800000953 N

N° CPTES :

- Paiement en CFA

N° : 10029 00001 02210485302 – 17 à ECOBANK CAMEROUN S.A. - Agence de DOUALA

- Paiement en DOLLARS US:

N° : 1360000100000827449 à EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, N°.30, FuXing MenNei Street, Xicheng District, Beijing, China.

Conception/Réalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala (PHASE I)

TRANCHE 1 : « CONCEPTION/ETUDES » sur un linéaire de 100 km ;

TRANCHE 2 : « REALISATION/TRAVAUX » sur un linéaire de 68,3 km et 25 km de voie de rétablissement, selon le Contrat Commercial et les résultats de la tranche 1 « Conception/Etudes » (Linéaire définitif à arrêter après études APD)..

REGIONS DU CENTRE ET DU LITTORAL.

ION :

TRANCHE 1 (Conception/Etudes)	TRANCHE 2 (Réalisation/Travaux)	TOTAL (Tranche 1 + Tranche 2)
Douze (12) mois	Quarante huit (48) mois	Soixante (60) mois

TRANCHE 1 (Conception/Etudes)	TRANCHE 2 (Réalisation/Travaux)	TOTAL (Tranche 1 + Tranche 2)
15 918 300 173	268 081 699 827	284 000 000 000
3 064 272 783	51 605 727 217	54 670 000 000
18 982 572 956	319 687 427 044	338 670 000 000

EXIMBANK CHINA (85% montant HT)

GOUVERNEMENT : (15% du montant HT+ TVA +Droit de Douane + Impôts + Taxes) BIP MINTP – Exercices 2013 et Suivants.

SOUSCRIT,

LE

**28 JAN. 2014**

SIGNE,

LE

**30 JAN 2014**